

1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:	
1.1.2. Reģistrācijas numurs:	
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	
1.1.4. Juridiskā adrese:	<i>Iela, mājas Nr.</i> <i>Pilsēta, rajons</i> <i>Valsts</i> <i>Pasta indekss</i>

1.1.5. Kontaktpersonas:	Tālrunis:	Fakss:	E-pasts:
Atbildīgā persona			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			
Kontaktpersona:*			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			

**aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas*

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo):¹

Kods	Nosaukums

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (ierakstīt atbilstošo):

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

¹ Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (*līdz 1000 zīmēm*):

--

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):		
Pašvaldība:		
Plānošanas reģions (atzīmēt):	Kurzeme	
	Latgale	
	Zemgale	
	Vidzeme	
	Rīgas reģions	
	Visa Latvija	

2.3. Projekta klasifikācija (norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no šādām problēmām (atzīmēt ar „x” atbilstošo):

☐	Nepietiekams informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmenis izglītības iestādēs
☐	Zems informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmenis mācību procesā

2.5. Norādīt plānotās projekta aktivitātes (atzīmēt ar „x” atbilstošo)

☐	Stacionāro datoru iegāde
☐	Portatīvo datoru iegāde
☐	Multimediju tehnikas iegāde
☐	Lokālo datortīklu attīstība

2.6. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros.

Aktivitātes Nr.*	Projekta aktivitātes nosaukums	Rezultāts	Rezultāts skaitliskā izteiksmē	
			Skaitis	Mērvienība
1.	Stacionāro datoru iegāde	Stacionārie datori		IKT vienības
2.	Portatīvo datoru iegāde	Portatīvie datori		IKT vienības
3.	Multimediju tehnikas iegāde	Multimediju tehnika		IKT vienības
4.	Lokālo datortīklu attīstība	Attīstīti lokālie datortīkli		IKT vienības

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.tabula) norādītajām.

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA (AIZPILDA, JA IEKĻAUTS PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJOS)

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti:

- *projekta struktūra un tās apraksts;*
- *katra projektā iesaistītā darbinieka veicamo pienākumu apraksts;*
- *norādīt, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā iestādē un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki? (līdz 1500 zīmēm)*

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

(pilnos mēnešos)

3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām (līdz 500 zīmēm):

4. SADAĻA – PUBLICITĀTE (AIZPILDA, JA IEKĻAUTS PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJOS)

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās	X
Informācija mājas lapā internetā	X

5. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

5.1. Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.tabula).

5.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (skat. 3.tabula).

6. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzējs

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

vārds, uzvārds

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,

dd/mm/gggg

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;
- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;
- tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;
- projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta īstenošanas gaitā tiks ievēroti nediskriminācijas principi dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām.

Paraksts:

*Datums:**dd/mm/gggg**Zīmoga vieta*

Dokumenta rekvizītus „*Datums*”, „*Paraksts*” un „*Zīmoga vieta*” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Projekta īstenošanas laika grafiks

Aktivitāte	2008				2009				2010				201...				201...				2015			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Stacionāro datoru iegāde																								
Portatīvo datoru iegāde																								
Multimediju tehnikas iegāde																								
Lokālo datortīklu attīstība																								

PROJEKTA FINANSĒŠANAS PLĀNS

Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas									
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	ERAF finansējums		Pārējais finansējums							
								Attiecināmais valsts budžeta finansējums		Valsts budžeta dotācija pašvaldībām		Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums		Cits publiskais finansējums*	
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12	5	6	% 7=6/3	8	% 9=8/3	10	% 11=10/3	12	% 13=12/3	14	% 15=14/3
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
Kopā															

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas nosaukums*	Daudzums	Kopējā summa		Izmaksas	
			LVL	%	attiecināmās	neattiecināmās
1.	Projekta administrēšanas izmaksas kopā					
1.1.						
1.2.						
2.	Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā					
2.1.	Stacionāro datoru iegāde					
2.2.	Portatīvo datoru iegāde					
2.3.	Multimediju tehnikas iegāde					
2.4.	Lokālo datortīklu attīstība					
3.	Pārējās attiecināmās izmaksas kopā					
3.1.	Nodokļi un nodevas					
4.	Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 1% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)	X				
	KOPĀ			100%		

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām

Apkopojums par esošajām un projekta rezultātā iegādātajām datoru un multimediju tehnikas iekārtām

Skolas nosaukums	Skolas adrese	Skolēnu skaits izglītības iestādē uz 2007.gada 1.septembri	Datoru skaits uz 2007.gada 1.septembri uz 100 skolēniem		Datoru skaits uz 2007.gada 1.septembri, kas nav vecāki par 3 gadiem uz 100 skolēniem		Projekta rezultātā datoru skaits, kas nav vecāki par 3 gadiem uz 100 skolēniem		Projekta rezultātā datoru vidējā noslodze nedēļā (stundās)	Projekta ietvaros skolām iegādātais multimediju tehnikas iekārtu skaits:		Projekta ietvaros skolās uzstādīto lokālo tīklu skaits
			Stacionārie datori	Portatīvie datori	Stacionārie datori	Portatīvie datori	Stacionārie datori	Portatīvie datori		- interaktīvā tāfele;	- projektors	

Īpašu uzdevumu ministre
elektroniskās pārvaldes lietās

S.Bāliņa