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1. SADALA — PAMATINFORMACIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZEJU

1.1. Projekta iesniedzgjs:
1.1.1.Projekta
iesniedzgja
nosaukums:

1.1.2. PVN maksatajs:

1.1.3. Nodoklu
maksataja registracijas
numurs:

1.1.4. Juridiska adrese: |/lela, majas nr.
Pilséta, rajons
Pasta indekss

1.1.5. Kontaktpersona (-as): Talrunis: Fakss: E-pasts:
(Vards, uzvards)

Projekta vaditajs

Projekta gramatvedis

1.1.6. Projekta iesniedzéja tips:
| | 1-28 | Pagvaldiba

2. SADALA — PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta merkis (-i) (ne vairak ka 500 zimes):

2.2. Projekta nepiecieSamibas pamatojums un konstatétas problémas apraksts
(ne vairak ka 3000 zimes):

2.3. Problemas risinajuma apraksts, projekta mérkauditorijas apraksts (ne vairak
ka 3000 zimes):
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2.4. Apraksts, ka tiks nodrosinata objekta autentiskuma saglabasana (ne vairak ka
1500 zimes):

2.5. Apraksts ka tiks veicinats tiirisms pasvaldiba un ka tiks nodroSinata
objekta publiska pieejamiba (ne vairak ka 3000 zimes):

2.6. Raksturot esoSos ar pilsétbiivniecibas pieminekli saistitos tiirisma produktus
(ne vairak ka 3000 zimes):

2.7. Vai projekts veicina tiirisma produkta piedavajuma paplasSinasanos?

[ ] tarisma produkta piedavajums saglabajas eso$aja apjoma
[ ] tiek paplasinats esogais tiirisma produkta piedavajums
[ ] tiek radits jauns tiirisma produkta piedavajums

2.8.Aprakstit, ka veiktas investicijas projekta ietvaros veicinas tirisma produkta
piedavajuma saglabaSanu eso$a apjoma. Ja tirisma produkta piedavajums
paplaSinas vai izveidojas jauns tarisma produkts, aprakstit to un pamatot, ar ko
tas atSkirsies no jau piedavatajiem esoSajiem turisma produktiem (ne vairak ka
3000 zimes):

2.9. Aprakstit, ka veiktas investicijas projekta ietvaros veicinas tiaristu plismas
piesaisti objekta. Liidzu noradit planoto turistu skaitu objekta par pilnu pirmo
gadu péec projekta realizacijas, sniegt tiiristu skaita aprékina pamatojumu (ne
vairak ka 2000 zimes):
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2.10. Projekta istenoSanas vieta:

Valsts nozimes
pilsétbiivniecibas pieminekla
nosaukums (ja tiek atjaunota
pilsétbiivniecibas  pieminekla
dala, noradit precizi
pilsétbiivniecibas  pieminekli
atbilstos$i valsts aizsargajamo
kultturas piemineklu
sarakstam)

Projekta TstenoSanas vietas
adrese (-es):

Kadastra numurs (-1): (ja
piemé&rojams)

Planos$anas regions (atzimét):

Kurzeme

Latgale

Zemgale

Vidzeme

Riga

Rigas regions

2.11. Projekta klasifikacija (ludzam noradit projekta saturam atbilstoSo Vispargjas
ekonomiskas darbibas klasifikacijas NACE 2. red. kodu):

kods

nosaukums

2.12. Kopsavilkums par Eiropas Regionalas attistibas fonda projekta ietvaros
veicamajam darbibam (minéta informacija Informacijas atklatibas likuma
noteiktaja kartiba un apjoma bis pieejama péc tam, kad bus stajies speka
lemums par Eiropas Savienibas fonda projekta iesniegumu) (ne vairak ka 2000

zimes):
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‘ 3. SADALA — PROJEKTA ISTENOSANA

3.1. Projekta istenoSanas laiks

Planotais projekta istenoSanas laiks pilnos méneSos sakot ar vienoSanas par
projekta TstenoSanu noslégsanu.

3.2. Projekta paredzeto aktivitaSu IstenoSanas plana apraksts
3.2.1. Avansa maksajums
[ ]1Ir nepiecieSams, LVL apméra

(lidzu, norddiet nepiecieSamo avansa maksdjumu, nemot veérd, ka tas nedrikst
parsniegt 20 % no ERAF finanséjuma apméra)

[ ] Nav nepiecieSams

3.2.2.Vai projekta ietvaros projekta iesniedzejs velésies sanemt starpposma
maksajumu(-us):
(starpposma maksajumu var pieprasit ne biezak ka vienu reizi seSos ménesos)

[]Ja
[ ] Ne

Aktivitates

AktivitaSu 1stenoSanas laika grafiks norises vietas
Starpposms, adrese

aktivitates 1. projekta 2. projekta 3. projekta
nosaukums | jsteno3anas gads | 1istenoSanas gads | istenoSanas gads

1.pusgads|2.pusgads|1.pusgads|2.pusgads|1.pusgads|2.pusgads

Starpposmi (nav jaaizpilda, ja projekta iesniedz€js nevélas sanemt starpposma maksajumu)
ERAF
finans€juma
apmérs (LVL)

Valsts budzeta
dotacijas
pieprasijums
(LVL)

Aktivitates (aizpilda visi projekta iesniedzgji)
1. aktivitate
., aktivitates
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nosaukums”

2.

2

nosaukums’”’

aktivitate
aktivitates

3.

32

nosaukums’”

aktivitate
aktivitates

3.3. Projekta paredzéto aktivitasu apraksts (lidzam noradit visas aktivitates, kas
noraditas 3.2.2.sadala):

N.

p.
k.

Aktivitates nosaukums

Rezultata apraksts

Rezultats skaitliska

izteiksmé
Skaits Me_rv 1e-
niba

1.aktivitates apraksts (ne vairak ka 1000 zimes)

2.aktivitates apraksts (ne vairak ka 1000 zimes)

....aktivitates apraksts (ne vairak ka 1000 zimes)

3.4. Aprakstit, ka tiks nodroSinata projekta sasniegto rezultatu uzturéSana péc
projekta pabeigSanas (ne vairak ka 3000 zimes):

4.SADALA — PUBLICITATE

Aprakstit marketinga pasakumu veidus par valsts nozimes pilseétbuvniecibas
pieminekli, kas tiks Istenoti, lai nodroSinatu projekta ietvaros izveidota tiirisma
produkta publicitati vieteja un starptautiska tirgii, izpemot normativajos aktos

minétos obligatos Eiropas Savienibas fondu publicitates veidus:
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Tipografiskie materiali (broSura,
buklets, plakats, karte vai
pastkarte)

Audio-vizualie materiali (DVD
vai reklamas klips)

Elektroniskie materiali interneta

PiedaliSanas specializ€tos
turisma gadatirgos, izstades
Citi (liidzu noradit)

Apraksts par katru noradito marketinga pasakuma veidu (ne vairak ka 3000 zimes):

5.SADALA — SASKANA AR HORIZONTALO PRIORITATI ,,VIENLIDZIGAS
IESPEJAS”

5.1. Kada ir projekta ietekme uz horizontalo prioritati ,,Vienlidzigas iespejas”?

[ ] tiea pozitiva ietekme
[ ] netiesa pozitiva ietekme
[ ] neattiecas

5.2.Aprakstit projekta paredzetas specifiskas aktivitates vienadu iesp€ju principa
nodroSinasanai, 1pasi uzlabojot vides pieejamibu personam ar funkcionaliem
traucéjumiem (ne vairak ka 2000 zimes):
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6.SADALA — PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSESANAS AVOTI

6.1. Projekta finanseSanas plans LVL

Publiskas izmaksas

Paréjais finansejums

Gads .Kopéj as Nez}ttiecinﬁmﬁs I.(O[.)éi as i ERAF Valsts Attiecinﬁ_mais Cits
izmaksas izmaksas attiecinamas —. budzZeta pasvaldibas c 1
. finanséjums . v publiskais
izmaksas dotacija budzeta .
y gy . finanséjums
pasSvaldibam | finanséjums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% % % %
1=2+3 2 3=4+6+8+10 4 5473 6 7-6/3 8 9-8/3 10 ]]=310/
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
Kopa

EMNotpl 04032008 pilsetbuvniec.; ,,Noteikumi par darbibas programmas ,,Infrastruktiira un pakalpojumi” papildinajuma 3.4.2.1.1.apakSaktivitati
,, Valsts nozimes pilsétbiivniecibas piemineklu saglabasana, atjaunos$ana un infrastruktiiras pielagoSana tiirisma produktu attistibai”




6.2. Projekta izmaksu tame LVL

Projekta izmaksu pozicijas

Vieniba

Vienibu
skaits

Vienibas
izmaksas
(LVL)

Summa
(LVL)

T.sk. PVN
(LVL)

% no
tieSaj
am
attieci
nama
jam
izmak
sam

1

7

ATTIECINAMAS IZMAKSAS *

1. Buvprojekta sagatavoSanas un infrastruktirai nepiecieSamas
inZenierizpétes izmaksas, neparsniedzot 7% no projekta attiecinamajam
tieSajam izmaksam:

2.Projekta administréSanas un uzraudzibas izmaksas (atlidziba par
konkréta terminéta uzdevuma veikSanu vai darba rezultatu sasniegSanu
(uznémuma vai pakalpojuma Iigums), neparsniedzot 3% no projekta
attiecinamajam tieSajam izmaksam

2.1.Atlidziba par projekta vadibu

2.1.1. Valsts socialas apdrosinasanas obligatas iemaksas (darba devéja)

2.2. Atlidziba par gramatvedibu

2.2.1. Valsts socialas apdrosSinasanas obligatas iemaksas (darba devéja)

2.3. Atlidziba par buvuzraudzibu

2.3.1. Valsts socialas apdroSinasanas obligatas iemaksas (darba devéja)

2.4. Atlidziba par autoruzraudzibu

2.4.1. Valsts socialas apdroSinasanas obligatas iemaksas (darba devéja)

3. Eku, biivju demontaZzas, renovacijas, restauracijas, rekonstrukcijas un
infrastruktiiras renovacijas, restauracijas, rekonstrukcijas biivniecibas un
nostiprinaSanas izmaksas (€ku un biivju demontazas darbu izmaksas
neparsniedzot 10% no projekta bilivniecibas tames attiecinamajam

EMNotpl 04032008 pilsetbuvniec.; ,,Noteikumi par darbibas programmas ,,Infrastruktiira un pakalpojumi” papildinajuma 3.4.2.1.1.apakSaktivitati

,, Valsts nozimes pilsétbiivniecibas piemineklu saglabasana, atjaunos$ana un infrastruktiiras pielagoSana tiirisma produktu attistibai”
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izmaksam)

4. Projekta ietvaros paredzeto valsts nozimes pilsétbiivniecibas
piemineklu popularizéSanas nolukos veiktas marketinga pasakumu
izmaksas (neparsniedzot 3% no projekta attiecinamajam tieSajam
izmaksam) (noradit par katru marketinga pasakumu veidu)

5.Publicitates un vizualas identitates prasibu nodrosSinasanas izmaksas,
neparsniedzot 1% no projekta attiecinamajam tieSajam izmaksam

1. Kopejas projekta attiecinamas izmaksas

NEATTIECINAMAS IZMAKSAS*

6. PVN attiecinamajam izmaksam

6.1. PVN buivprojekta sagatavoSanas un infrastruktiirai nepiecie$amas
inZenierizpétes izmaksas

6.2. PVN projekta administréSanas un uzraudzibas izmaksas

6.2.1. PVN atlidziba par projekta vadibu

6.2.2. PVN atlidziba par gramatvedibu

6.2.3. PVN atlidziba par buivuzraudzibu

6.2.4. PVN atlidziba par autoruzraudzibu

6.3. PVN &ku, biivju demontazas, renovacijas, restauracijas,
rekonstrukcijas un infrastruktiiras renovacijas, restauracijas,
rekonstrukcijas biivniecibas un nostiprinaSanas izmaksam

6.4. PVN projekta ietvaros paredz&to valsts nozimes pils€tbiivniecibas
pieminek]u marketinga pasakumu izmaksam

6.5. PVN publicitates un vizualas identitates prasibu nodrosinasanas
izmaksam

7. Citas neattiecinamas izmaksas

7.1. PVN citam neattiecinamajam izmaksam

11. Kopeéjas projekta neattiecinamds izmaksas

111. Kopeéjas projekta izmaksas

* budzeta pozicijas dalit sikak, ja nepiecieSams
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6.3. Projekta izmaksu tameé ieklauto poziciju ekonomiskais pamatojums (noteikSanas un aprékinasanas mehanisms, skaidrot
pienémumus un no kadiem avotiem minéta informacija ieklauta) (ne vairak ka 1000 zimes):

Izmaksu pozicijas nosaukums * - e 1o .
Izmaksu pozicijas ekonomiskais pamatojums

1. Buvprojekta sagatavoSanas un

infrastruktiirai nepiecieSamas
inZenierizpetes izmaksas,
neparsniedzot 7% no projekta
attiecinamajam tieSajam
1izmaksam):

2.Projekta administréSanas un
uzraudzibas izmaksas (atlidziba
par konkréta terminéta uzdevuma
veikSanu vai darba rezultatu
sasniegSanu (uznémuma vai
pakalpojuma ligums),
neparsniedzot 3% no projekta
attiecinamajam tieSajam
izmaksam

2.1.Atlidziba par projekta vadibu

2.1.1. Valsts socialas
apdrosSinasanas obligatas iemaksas
(darba devéja)

2.2. Atlidziba par gramatvedibu

2.2.1. Valsts socialas
apdrosSinasanas obligatas iemaksas
(darba devéja)

2.3. Atlidziba par buvuzraudzibu

2.3.1. Valsts socialas
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apdrosinasanas obligatas iemaksas
(darba devéja)

2.4. Atlidziba par autoruzraudzibu

24.1. Valsts socialas
apdroSinasanas obligatas iemaksas
(darba devgja)

3. Eku, buvju demontazas,

renovacijas, restauracijas,
rekonstrukcijas un infrastruktiiras
renovacijas, restauracijas,

rekonstrukcijas biivniecibas un
nostiprinasanas izmaksas (€ku un
biivju demontazas darbu izmaksas
neparsniedzot 10% no projekta
biivniecibas tames
attiecinamajam izmaksam)

4. Projekta ietvaros paredzeto
valsts nozimes pilsétbiivniecibas
pieminek]u popularizésanas
nolikos  veiktas = marketinga
pasakumu izmaksas
(neparsniedzot 3% no projekta
attiecinamajam tieSajam
izmaksam) (noradit par katru
marketinga pasakumu veidu)

5. Publicitates un  vizualas
identitates prasibu nodroSinasanas
izmaksas, neparsniedzot 1% no
projekta attiecinamajam tieSajam
izmaksam

* pozicijas dalit sikak, ja nepiecieSams
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7.SADALA — FINANSIALA UN EKONOMISKA ANALIZE

7.1. Vai projekts ir ienakumus nesoss?

Ja (jebkura darbiba, kas ir saistita ar ieguldfjumiem infrastruktiira, kuras izmanto$anas maksu tiesi sedz lietotaji, vai jebkura darbiba, kas ietver zemes vai &ku iznomaganu

vai jebkadu citu pakalpojumu sniegSanu par atlidzibu)

|:| NE€ (jebkura darbiba, kas ir saistita ar ieguldijumiem infrastruktiira, kuras izmanto$anas maksu tiesi nesedz lietotaji, vai jebkura darbiba, kas neietver zemes vai &ku
iznomasanu vai jebkadu citu pakalpojumu sniegSanu bez atlidzibas)

7.2. Projekta finanSu aprekini. Aprékinus veic, ja projekts ir ienakumus nesoss.
Projekta finan$u naudas plisma LVL

Nr.

Projekta gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Ieguldijumi
Projekta kopgjas
izmaksas

(sk. 6.2.sadalas
I11.sadalu)

Izdevumi
UzturéSanas izmaksas
péc ieguldijumu
veik$anas ( sk.7.3.3.
sadalu)

Kopa ienakumi
(sk.3.1.+sk.3.2)

3.1.

Ien€mumi no
pakalpojumu
sniegSanas
(sk.7.3.1sadalu)

3.2

Ieguldijumu atlikust
vertiba
(sk.7.3.2.sadalu)

Neto ienakumi (3-1-2)

Diskontétie neto
ienakumi (4X7)

Kumulétie diskontétie
ienakumi
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7. | Diskonta koeficients 1] 09523] 09070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7106 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 | 0,5846 | 0,5568 | 0,5303 | 0,5050 | 0.4810 | 0.4581 | 0.4362 | 0.4155 | 0.3957
(diskonta likme 5%)

8. Diskonteti neto
ienakumi/projekta
kopéjas izmaksas
(6/1)

Pienémumi:

1) Projekta finansu aprékini tiek veikti par 20 gadiem, sakot no projekta istenoSanas pirma gada. Projekta istenoSana tiek noradita pirmaja lidz treSaja aprékinu gada, vadoties péc
projekta istenosanas ilguma.

2) Projekta 1stenoSanas pedeja gada beigas projekta ietvaros Istenotais objekts tiek nodots ekspluatacija.

3) Izdevumi un ienakumi tiek paraditi, p&c projekta TstenoSanas - sakot ar gadu, kas naudas plisma atziméts ar skaitli 2, 3 vai 4 (vadoties p&c projekta IstenoSanas ilguma).

4) Aprekinos netiek nemta véra inflacija - iep€mumi un izdevumi visos gados tiek paraditi vienadi.

5) Aprekinos tiek piemerota reala finansiala diskonta likme 5% gada. Aprékinot diskonta koeficientu liidzam apalot to 11dz 4 Zim&m aiz komata, noapalojot uz leju.

6) Aprékini ir pamatoti ar EK Regionalas politikas generaldirektorata 4. Darba dokumenta ,,Metodiskie noradijumi izmaksu un ieguvumu analizes veik$anai” 08/2006 un ,,Guide to
cost-benefit analysis of investment projects” prasibam.

7) Diskontgti neto ienakumi/diskontétas projekta kopgjas izmaksas ir jabtt < - 1.
8) Aprekinos noradit visus iendkumus un izdevumus saistiba ar $o objektu p&c projekta Tstenosanas.

7.3. Izmaksu un ienémumu aprékini




7.3.1. Ienémumi no pakalpojumu sniegSanas (aizpilda, ja projekts ir

ienakumus nesoss)

15

Mervieniba Vienibas
Apmekletaji cilv./gada
leejas maksa LVL/apm.
Kopa gada:
Pamatojums pien€mumiem un aprekiniem:
[7irgjama platiba m?2/gada
Teritorijas/telpu tres maksa LVL/m2
Kopa gada:
Pamatojums pienémumiem un aprékiniem:
Citi ienémumi:
...... (ladzam katru nosaukt pec
nepiecieSamibas)
Pamatojums pienémumiem un aprékiniem:
Kopa ien€mumi no pakalpojumu sniegsanas LVL/gada
7.3.2. leguldijumu atlikusi vértiba
Pamatlidzeklis Izveides vértiba* | Amortizacijas AtlikusT vértiba uz
LVL likme gada % 20.gada** beigam LVL

Kopa:
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Pamatojums (t. sk. paskaidrot amortizacijas likmes noteikSanu):

* projekta TstenoSanas laika ieguldito izmaksu apjoms
** amortizacija tiek rékinata ar pirmo gadu péc projekta istenosanas

7.3.3. UztureSanas izmaksas péc ieguldijumu veik§anas

Meérvieniba

Vienibas

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas
mehanismu

L. Darba algas

Apkalposanas cilv.stundu skaits

cilv.st/mén.

Darbu samaksa ar socialo un ienakumu

nodokliem LVLst
Darbu samaksa ménesT LVL/men.
Darbu samaksa gada LVL/gada
I1. Komunalie maksajumi
Apkure LVL/mén
Elektroenergija LVL/mén.
Udens un kanalizacija LVL/mén.
u.c. (ludzam katru noradit) LVL/men.
Komunalie maksajumi gada LVL/gada
I11. Remonts, uzturésana
Pamatlidzek]u remonts LVL/mén.
Materiali

LVL/mén.
Illggadigie stadfjumi LVL/mén.
u.c. (lidzam katru noradit) LVL/mén

Remonts, uzturéSana gada

LVL/gada
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IV. Nodoklu maksajumi

Nekustama tpasuma nodoklis

LVL/gada

u.c. (ludzam katru noradit)

LVL/gada

Nodoklu maksajumi gada

LVL/gada

V. Apsardze

VI. Citi izdevumi:

LVL/gada

(lidzam katru noradit)

LVL/gada

LVL/gada

Kopa uzturésanas izmaksas péc ieguldijumu
veikSanas:

LVL/gada

7.4. Projekta ekonomiskie aprékini LVL

NPK

Projekta gads

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ieguldijumi
Projekta kopgjas
izmaksas

(sk. 6.2.sadalas
I11.sadalu)

Izdevumi

Kopa uzturésanas
izmaksas un
ekonomiskie
izdevumi (2.1+2.2)

2.1

Uzturésanas izmaksas
péc ieguldijumu
veikSanas
(sk.7.3.3.sadalu)

2.2

Projekta ekonomiskie
izdevumi
(2.2.142.2.2+..)
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2.2.1

Papildus slodze uz
vidi (troksnis,
atkritumi, izplides
gazes u.c.)

222

Citi (lidzam precizét)

Kopa ienakumi un
ekonomiskie
ieguvumi
(3.143.2+3.3)

3.1

Ien€mumi no
pakalpojumu
sniegSanas (sk.7.3.1.
sadalu)

32

Ieguldijumu atlikust
vertiba (sk.7.3.2.
sadalu)

3.3

Projekta ekonomiskie
ieguvumi
(3.3.1433.24..)

33.1

Papildus ienemumi no
tiristu skaita
piecauguma
(neieskaitot
7.3.1.sadalu)

332

Papildus ien@mumi no
vides kvalitates
paaugstinasanas

333

Citi (ludzam precizét)

Neto ienakumi (3-1-2)

Diskontétie neto
ienakumi (4x7)

Ekonomiska neto
pasreizgja vertiba
(5.rindas kopsumma)

Diskonta koeficients
(sociala diskonta likme
5,5%):

0,9478

0,8984

0,8516

0,8072

0,7651

0,7252

0,6874

0,6515

0,6176

0,5854

0,5549

0,5259

0,4985

0,4725

0,4479

0.4245

0.4024

0.3814

0.3616
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Pienemumi:

1) Projekta ekonomiskie aprékini tiek veikti par 20 gadiem sakot no projekta IstenoSanas pirma gada. Projekta IstenoSana tiek noradita pirmaja lidz tresaja aprékinu gada, vadoties p&c
projekta istenoSanas ilguma.

2) Projekta TstenoSanas ped&ja gada beigas projekta ietvaros Tstenotais objekts tiek nodots ekspluatacija.

3) Izdevumi un ienakumi tiek paraditi, p&c projekta stenosanas - sakot ar gadu, kas naudas pliisma atziméts ar skaitli 2, 3 vai 4 (vadoties p&c projekta Istenosanas ilguma).

4) Aprekinos netiek nemta vera inflacija - iep€mumi un izdevumi visos gados tiek paraditi vienadi.

5) Aprekinos tiek piemérota sociala diskonta likme 5,5% gada. Aprekinot diskonta koeficientu liidzam apalot to 1idz 4 Zimém aiz komata, noapalojot uz leju.

6) Aprékini ir pamatoti ar EK Regionalas politikas generaldirektorata 4. Darba dokumenta ,,Metodiskie noradijumi izmaksu un ieguvumu analizes veik$anai” 08/2006 un ,,Guide to
cost-benefit analysis of investment projects” prasibam.

7) Ekonomiskajai neto pasreiz&jai vertibai ir jabut >0.

8) Aprékinos noradit visus ienakumus un izdevumus saistiba ar §o objektu péc projekta istenoSanas.

7.5. Pamatot izdevumus un ekonomiskos ieguvumus (ne vairak ka 3000 zimes):
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Projekta ekonomiskie izdevumi:
1. Papildus slodze uz vidi (troksnis, atkritumi, izpliides gazes...)

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas mehanismu.

2. Citi:

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas mehanismu

Projekta ekonomiskie ieguvumi
1.Papildus iep@mumi no tiiristu skaita pieauguma

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas mehanismu.

2. Papildus iep@mumi no vides kvalitates paaugstinasanas

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas mehanismu.

3.Citi

Pamatojums: sniegt skaidrojumu par pozicijas noteikSanas un aprékinasanas mehanismu.
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8. SADALA — PROJEKTA IESNIEDZEJA APLIECINAJUMS

Apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegSanas bridi:
8.1. projekta iesniedz&€jam nav nodoklu paradu;
8.2. projekta iesniedz€jam ir atbilstoSs juridiskais statuss;
8.3. projekta iesniedz€ja riciba ir pietickami un stabili finanSu resursi;
8.4. projekta iesnieguma un ta pielikumos ieklauta informacija atbilst
patiesibai un projekta istenoSanai pieprasitais Eiropas Regionalas attistibas
fonda finans€jums tiks izmantots saskana ar projekta iesnieguma aprakstu;
8.5. nav zinamu iemeslu, kade] Sis projekts nevarétu tikt istenots vai varétu
tikt aizkavéta ta istenoSana, un apstiprinu, ka projekta noteiktas saistibas
iesp&jams veikt normativajos aktos par attiecigas Eiropas Savienibas fonda
aktivitates 1stenoSanu noteiktajos terminos;
8.6. projekta apstiprinagjuma gadijuma tiesi Sis projekta iesniegums netiks
iesniegts finanséSanai/lidzfinanséSanai no citiem Eiropas Savienibas finanSu
avotiem, ka ar1 valsts un paSvaldibu budzeta lidzekliem;
8.7. projekta ietvaros finansétie ilgtermina ieguldijumi tiks saglabati
projekta iesniedz€ja TpasSuma un atbilstosi projekta mérkiem tiks ekspluatéti
ne mazak ka 5 gadus péc projekta beigam;
8.8. projekta iesnieguma vertéSanas gaita necentisies ieglt sava riciba
konfidencialu informaciju vai ietekmét sadarbibas iestades darbu;
8.9. paSvaldibas 1paSuma (ierakstits zemesgramata vai atrodas pasvaldibas
gramatvedibas bilanc€) atrodas tada valsts nozimes pilsétbiivniecibas
pieminekla, kas ieklauta wvalsts aizsargajamo kultiras piemineklu saraksta
lidz 2007.gada 1.janvarim, dala un taja tiks veiktas investicijas projekta
ietvaros;
8.10. 1stenojot projektu, projekta iesniedz€js nodroSinas objekta
autentiskuma saglabaSanu;
8.11. valsts nozimes pils€tbiivniecibas piemineklis péc projekta realizacijas
biis publiski pieejams — tas kalpos ka tiirisma produkts vai ta sastavdala
uzreiz péc projekta TstenoSanas;
8.12. projekta infrastruktiira pe&c projekta TistenoSanas bis pieejama
personam ar funkcionaliem traucg€jumiem;
8.13. projekta stenoSanas laika tiks istenoti publicitates pasakumi saskana
ar normativo aktu prasibam,;
8.14. normativajos aktos par ietekmes uz vidi noveérte§jumu noteiktajos
gadijumos projekta paredzeétajam darbibam tiks veikts ietekmes uz vidi
1zvertejums;
8.15. ja projekts ir ienakumus nesoss, izmaksu - ieguvumu analize raditajs
,»diskontetie neto ienakumi/diskontétas projekta kop€jas izmaksas” ir < - 1;
8.16. ekonomiskaja analiz€ raditajs ,,ekonomiska neto pasreiz€ja vertiba” ir
>0.

Apzinos, ka projektu var neapstiprinat Iidzfinansé$anai no Eiropas Regionalas

attistibas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot So sadalu, nav pilniba un
kvalitativi aizpildits, ka ari, ja normativajos aktos par attiecigas Eiropas

kn187pl.doc
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Savienibas fonda aktivitates TstenoSanu planotais Eiropas Regionalas attistibas
fonda finans€jums (karte¢jam gadam/planoSanas periodam) projekta
apstiprinasanas bridi ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecindjuma sniegtds informacijas gadijuma
administrativa un finansiala rakstura sankcijas var tikt uzsaktas gan pret mani,
gan ar1 pret augstakminéto juridisko personu — projekta iesniedz€ju
normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotas kopijas atbilst mana riciba
esosiem dokumentu originaliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniska
versija atbilst iesniegta projekta iesnieguma originalam.

Atbildigas amatpersonas
vards, uzvards:
Amata nosaukums:

Paraksts: *
Datums:
dd/mm/gggg

Vieta:
Zimoga vieta

* Dokumenta rekvizitu ,paraksts” un ,Zimoga vieta” neaizpilda, ja
elektroniskais dokuments ir noforméts atbilstosi elektronisko dokumentu
noform&sanai normativajos aktos noteiktajam prasibam.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

kn187pl.doc



