



Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:

Darbības programmas 2007. -
2013.gadam nosaukums:

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes numurs un nosaukums:

3.3. Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un
ilgtspējīga transporta veicināšana

Pasākuma numurs un nosaukums:

3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras
uzlabojumi un attīstība

Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei
ar TEN-T

Apakšaktivitātes numurs un
nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Aizpilda atbildīgā iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:

Projekta iesniegšanas datums:

Projektu atlases veids:

ierobežota

☒

atklāta

☐

1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:	
1.1.2. Reģistrācijas numurs:	
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	
1.1.4. Juridiskā adrese:	<i>Iela, mājas nr.</i>
	<i>Pilsēta, rajons</i>
	<i>Valsts</i>
	<i>Pasta indekss</i>

1.1.5. Kontaktpersonas:	Tālrunis:	Fakss:	E-pasts:
Atbildīgā persona			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			
Kontaktpersona:			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips:

	Kods	Nosaukums
<i>X</i>	<i>I-28</i>	<i>Pašvaldība</i>

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

1.1.8. Projekta iesniedzēja teritorijā vidējais iedzīvotāju skaits 2006.gadā saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem:

	<i>skaits</i>

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):

1.2.1. Nosaukums:	
1.2.2. Reģistrācijas numurs:	
1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	
1.2.4. Juridiskā adrese:	<i>Iela, mājas nr.</i> <i>Pilsēta, rajons</i> <i>Valsts</i> <i>Pasta indekss</i>

1.2.5. Kontaktpersonas:	Tālrunis:	Fakss:	E-pasts:
Atbildīgā persona			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			
Kontaktpersona:			
<i>Vārds, uzvārds</i>			
<i>Ieņemamais amats</i>			

2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Projekta mērķis un kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu):

--

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):		
Pašvaldība:		
Plānošanas reģions (atzīmēt):	Kurzeme	
	Latgale	
	Zemgale	
	Vidzeme	
	Rīga	
	Rīgas reģions	
	Visa Latvija	

Lūdzam pievienot projekta iesniegumam informāciju par projekta izvietojumu dabā (karti).

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

<i>kods</i>	<i>nosaukums</i>

2.4. Projekta nepieciešamība, konstatētās problēmas un risinājumu apraksts

2.4.1. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks savienotas pilsētas daļas, kas atdalītas ar dabīgi vai mākslīgi veidotiem šķēršļiem un tiks nodrošināta pilsētas sasaiste ar TEN-T tīklu (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

2.4.2. Aprakstīt, kādi pasākumi tiks veikti projekta ietvaros, lai savienotu pilsētas daļas, kas atdalītas ar dabīgi vai mākslīgi veidotiem šķēršļiem un nodrošinātu pilsētas sasaisti ar TEN-T tīklu:

2.4.3. Projekta īstenošanas neatliekamība – vai esošā transporta sistēma nenodrošina komfortablu un drošu satiksmi un pieaugošā kravu transporta plūsma negatīvi ietekmē pilsētas transporta sistēmu (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

2.4.4. Aprakstīt, kādi pasākumi tiks veikti projekta ietvaros, lai nodrošinātu komfortablu un drošu satiksmi un lai mazinātu kravu transporta plūsmas negatīvo ietekmi uz pilsētas transporta sistēmu:

2.4.5. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks optimizēti pilsētas pasažieru pārvadājumu maršruti – pasažieriem samazināsies ceļā pavadītais laiks (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
☐ nē.

2.4.6. Aprakstīt, kādi pasākumi tiks veikti projekta ietvaros, lai optimizētu pilsētas pasažieru pārvadājumu maršrutus un pasažieriem samazinātos ceļā pavadītais laiks:

2.5. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:

2.6. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Aktivitātes Nr.*	Projekta aktivitātes nosaukums	Rezultāts	Rezultāts skaitliskā izteiksmē	
			Skaits	Mērvienība

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.7. Aprakstīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim - komfortabla un droša satiksme pilsētu ielās, pilsētu infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaistes ar TEN-T un Via Baltica pilnveidošana, pieaugošās dzelzceļa kravu transporta negatīvās ietekmes uz pilsētu transporta sistēmu mazināšana (vietās, kur dzelzceļš „sašķel” pilsētu vairākās daļās):

--

2.8. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (lūdzam aizpildīt tabulas):

2.8.1. Iznākuma rādītāji (izteikt fiziskās mērvienībās, piemēram, izbūvētā vai rekonstruētā ceļa garums):

Nr.	Rādītāja nosaukums	Skaits	Mērvienība
1.			
2.			
3.			

2.8.2. Rezultāta rādītāji (projekta ietekme uz saņēmējiem, piemēram, ceļā pavadītā laika, ceļu satiksmes negadījumu skaita samazinājums):

Nr.	Rādītāja nosaukums	Skaits	Mērvienība
1.			
2.			
3.			

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

3.1. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmu:

--

3.2. Raksturot projekta ieviešanai nepieciešamos resursus (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze un tamlīdzīgi):

--

3.3. Projekta vadības personāla pieredze, projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas

3.3.1. Vai projekta vadības komandā tiks nodarbināts viens sertificēts būvinženieris ar vismaz 3 gadu pieredzi autoceļu būvniecības jomā? *(lūdzam atzīmēt atbilstošo)*

☐ jā;

☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam projekta iesniegumam pievienot būvinženiera CV

3.3.2. Vai projekta vadības komandā tiks nodarbināts viens projekta vadītājs ar vismaz 3 gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā? *(lūdzam atzīmēt atbilstošo)*

☐ jā;

☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam projekta iesniegumam pievienot projekta vadītāja CV

3.3.3. Vai projekta vadības komandā tiks nodarbināts viens grāmatvedis – finansists ar vismaz 3 gadu pieredzi finanšu uzskaitē? *(lūdzam atzīmēt atbilstošo)*

☐ jā;

☐ nē.

Ja atbilde ir „jā”, lūdzam projekta iesniegumam pievienot grāmatveža - finansista CV

3.4. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

<i>(pilnos mēnešos)</i>

3.5. Norādīt projekta pabeigšanas datumu *(norādīt gadu un mēnesi; lai projekts tiktu atbalstīts, projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015.gada 31.augustam):*

--

3.6. Projekta rezultātu ilgtspēja - lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta objekta uzturēšana pēc projekta pabeigšanas:

--

4. SADAĻA - PUBLICITĀTE

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās		
Preses relīzes		
Informēšana masu medijos		
Lielformāta informācijas stendi		
Informācijas plāksnes		
Informācija mājas lapā internetā		
Citi (lūdzu norādīt)		

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

5. SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”

5.1.1. Vai īstenojot projektu tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un labās prakses piemēri attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem? *(lūdzam atzīmēt atbilstošo):*

- ☐ jā;
☐ nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai projekta īstenošanas gaitā nodrošinātu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”

5.2.1. Vai īstenojot projektu tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti? *(lūdzam atzīmēt atbilstošo):*

- ☐ jā;
☐ nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai īstenojot projektu tiktu novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti:

5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Teritoriju līdzsvarota attīstība”

5.3.1. Vai projekts savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T, tādējādi radot priekšnoteikumus policentriskai attīstībai (*lūdzam atzīmēt atbilstošo*):

- ☐ jā;
☐ nē.

Lūdzam aprakstīt, kādā veidā projekts veicinās policentrisku attīstību:

6. SADAĻA - PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

- ☐ izvērtējums nav nepieciešams;
☐ nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;
☐ nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2 Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

7.1. **Projekta finansēšanas plāns** (skat. 2.pielikumu).

7.2. **Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns** (skat. 3.pielikumu).

7.3. **Vai projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze?** (*lūdzam atzīmēt atbilstošo*):

- ☐ jā;
☐ nē.

7.4. Ja atbilde uz 7.3. jautājumu ir „jā”, lūdzam aizpildīt tabulu:

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā sociālā diskonta likme = ...%

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV =

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ERR=...%

7.5. Vai projektam ir veikta jūtīguma un risku analīze? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
- ☐ nē.

7.6. Izdevumu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi:

7.6.1.Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 200 000 eiro, saskaņā Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1826/2006 XXI pielikuma E.1.2.sadaļā norādīto tabulu).

7.6.2.Galvenie finanšu analīzes rezultāti (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 200 000 eiro, saskaņā Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1826/2006 XXI pielikuma E.1.3.sadaļā norādīto tabulu).

Lūdzam projekta iesniegumam pievienot projekta izdevumu – ieguvumu analīzi.

7.7. Vai projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

- ☐ jā;
- ☐ nē.

8. SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

vārds, uzvārds

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, _____:

dd/mm/gggg

- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
- projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;
- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu – spēja nodrošināt līdzfinansējumu bez aizņēmuma, vai arī

- aizņēmuma gadījumā saistības (aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības), kas jāatdod konkrētajā gadā ir līdz 20% no saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem;
- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
 - nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;
 - tieši šis projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;
 - projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem
 - projekta iesniedzējs nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā;
 - projekta realizācijai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs nodrošinās nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Pielikumā: (Projekta iesniegumam jāpievieno padomes (domes) lēmums, ka pašvaldība ir gatava piedalīties projektā ar konkrētu finansējumu, un saistību un prognozēto ienākumu grafiks, kurā pie esošajām saistībām pievienots arī jaunais aizņēmums, ja tāds tiek plānots)

Paraksts:

Datums:

dd/mm/gggg

Zīmoga vieta

Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr. ¹	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)																											
	2008				2009				2010				201...				201...				201...				2015			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.

¹ Jāsakrīt ar 2.5.punktā norādītās aktivitātes numuru

FINANŠĒŠANAS PLĀNS (LVL)

Projekta Nr.

Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas									
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	ERAF/ KF finansējums		Pārējais finansējums							
								Attiecināmais valsts budžeta finansējums		Valsts budžeta dotācija pašvaldībām		Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums		Cits publiskais finansējums*	
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12+14	5	6	% 7=6/3	8	% 9=8/3	10	% 11=10/3	12	% 13=12/3	14	% 15=14/3
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
20XX															
Kopā															

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas nosaukums*	Daudzums	Kopējā summa		Izmaksas	
			LVL	%	attiecināmās	neattiecināmās
1.	Projekta administrēšanas izmaksas kopā					
1.1.						
1.2.						
2.	Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā					
2.1.						
2.2.						
3.	Pārējās attiecināmās izmaksas kopā					
3.1.						
3.2.						
4.	Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)	X				
	KOPĀ			100%		

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

Satiksmes ministrs

A.Šlesers